

Krzysztof Olisinski, Heidehofweg 84, 22850 Norderstedt.

Hardenstrasse 44 EG Wohnung
c/o P!CON GmbH
Lübecker Str. 101
22087 Hamburg

Angebotsnummer 17/24	Datum 14.02.2024
-------------------------	---------------------

Wohnung Allgemein

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	Ps 1	Abriss Tapeten und Farben von Der Decke in der Gesamte Wohnung Abriss Boden inkl Entsorgungskosten		1870,00
2	Ps 1	Herstellen neue Elektrik in der Gesamte Wohnung inkl Neue Verteiler Kasten E und Media kasten		8500,00
3	Ps 1	Demontage und Entsorgungsarbeiten Fliesen Bad und Küche		870,00
4	Ps 1	Herstellen neues Baderzimmers -Verputz Trockenbau Abdichtung - inkl Fliesen standart 30x60 weiss glänzend Boden 30x60 antratziz -Inkl Klempner Vormontage Endmontage -Säntar Objekte Standart Dusche U Form 80 x 90 inkl Echtglas Duschkabine Wascht+ armaturen + Geberit + WM Anschlüsse - Bad Komplet -Umbau Heizkoper Küche		10700,00
5	Ps 1	Austausch Glas bei den Türen		280,00
6	Ps 1	Trockenbau Decken Flür Küche Bad		800,00
7	Ps 1	Ca 180 qm Decken und Wändflächen Q2-3 Spachteln Schleifen Grundieren Tapetzieren mit Anstrichvlies und Weiss streichen		6480,00
8	Ps 1	Schleifen Grundieren Fenster innere seite Türen und Türenzargen – Heizkörper		3300,00

Seite 1 von 2

Geschäftsinhaber: Krzysztof Olisinski © Fon / : 040/ 59 35 91 52 © Mobil: 0172 / 466 50 32
Email: krzysztofolisinski@wp.pl © Gerichtsstand Hamburg
Steuernummer: 115905555

Bankverbindungen: HASPA, Bankverbindungen: HASPA, **IBAN DE45200505501220134868**

Es gelten die AGB

9	Ps	1	Ausgleichsmasse und Belag Verlegen	22,00	1870,00
10	Qm	60	Preiss Desing Boden Belag inkl 10 % Verschnitt	22,00	1320,00
11	Lfm	65	Liefern und Montieren Hamburger Profilleisten 80 mm Übergänge spachtel, Schleifen-Leisten Lacieren Versiegelung zwieschen Leiste und Belag	23,70	1540,50
12	Ps	1	Endreinigung		250,00
			Zwischensumme netto		37780,50
Zwischensumme Netto					37780,50
16% Ustg auf				37780,50	7178,29
Zwischensumme Brutto					44958,79

Mit freundlichen Grüßen

Krzysztof Olisinski

Auftrag erteilt

Rechtsverbindliche Unterschrift

email: krzysztofolisinski@wp.pl

Dauer der arbeiten ca 2-3 monate